用户需求书
[bookmark: _Toc423336480]一、项目概况
[bookmark: _Toc116894771][bookmark: _Toc249428998][bookmark: _Toc249430007][bookmark: _Toc317770307]宁波市轨道交通1号线一期工程正线全长约21公里，设有天童庄车辆段和江南停车场各一处。天童庄车辆段试车线全长1200米，位于车辆段盖下主干道南侧，与车辆段正大门相对，为了一进大门便看到标准化的试车线轨道，为此，特进行试车线轨道标准线建设，通过标准线建设使其直线顺直、曲线圆顺、道床饱满、路肩整洁统一、美观。
[bookmark: _Toc423336481]二、项目目标
[bookmark: _Toc116894772][bookmark: _Toc249428999][bookmark: _Toc249430008][bookmark: _Toc317770308]本项目的建设目标是要将试车线建设成为直线顺直、曲线圆顺、道床饱满、路肩整洁统一的标准线，既符合美观的要求，又可起到标准化教学的作用。
[bookmark: _Toc423336482]三、主要工程数量表
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	1
	补碴整道床
	1级道碴
	M3
	100

	2
	路肩铺瓜子片
	/
	M3
	320


[bookmark: _Toc423336483][bookmark: _Toc116894773][bookmark: _Toc249429000][bookmark: _Toc249430009][bookmark: _Toc317770309]四、技术要求
1、施工前应先对既有路肩进行人工整平处理和杂草清理。
2、路肩铺设瓜子片采用满铺的方式进行，厚度6CM，并进行人工夯拍。
3、道床缺碴地段应进行补碴、整道，并进行人工夯拍，坡率1：1.5。
4、施工前应与归口部门工务中心联系，制定可行的施工方案。
五、合同期限
计划工期：甲方书面通知后90天内完成施工，甲方可根据工程实际情况调整工期，具体开工日期以甲方书面通知为准。
[bookmark: _Toc423336484][bookmark: _Toc116894775][bookmark: _Toc249429002][bookmark: _Toc249430011][bookmark: _Toc317770311][bookmark: _Toc389811270]六、质量保证
[bookmark: _Toc389811271][bookmark: _Toc423336485]1.质保体系
1.1  投标人应严格按照ISO9000质量体系的规定，制定相应的项目质量控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。包括但不限于：原材料及外购件、设计、生产制造、出厂检验等阶段的质量控制。
1.2  投标人应保证主材的材质、规格与投标文件相符，在任何时候，业主如发现材质、规格等不符合要求，投标人应无偿更换，业主保留进一步追究投标人责任的权利。
[bookmark: _Toc423336486]2.质量要求
2.1  严格按技术交底要求进行施工，否则投标人应予以返工，直至通过招标人验收为止。
[bookmark: _Toc389811273][bookmark: _Toc402277939][bookmark: _Toc423336487]3.质保期
3.1  质保期自验收完成之日起计算，质量保证期为两年。
3.2  质保期内投标人的质保责任
3.2.1	在上述规定的质保期内，因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，投标人应承担一切责任，并根据故障情况进行维修。维修后应重新计算质保期，所发生的一切费用由投标人负担。
3.2.2	在质保期内的损坏由投标人负责维修和排除，业主将积极予以配合。
3.2.3	投标人在接到报告后24小时之内必须赶到现场，并完成相关处理。
[bookmark: _Toc423336488]七、项目工程量及材料清单
	分类
	编号
	名称
	数量
	单位
	备注

	一、材料铺设
	1
	路肩瓜子片人工铺设
	320
	M3
	全线路肩平均宽4.4M，厚0.06M，长1200M

	
	2
	道碴人工铺设
	100
	M3
	

	二、场内人工
倒运
	1
	路肩瓜子片倒运
	320
	M3
	人工抬运

	
	2
	道碴倒运
	100
	M3
	人工抬运

	三、整平
	1
	原路肩面人工整平
	5280
	M2
	

	四、其他
	1
	现场管理费
	1
	项
	

	
	2
	税金
	1
	项
	



