用户需求书
1、项目概况

栎社国际机场站、栎社站、路林站、三官堂站、宁波大学站运营时没有市政雨污水管网，现宁波机场与物流园区投资发展有限公司新建项目、宁镇路改造项目在相应车站新建雨污管网，经多次沟通上述各站点雨污水管道均可纳入新建雨污水管网。

宁波大学新建净化池，池底标高满足要求，确保宁波大学站的污水可靠排出，同时对栎社国际机场站、栎社站、路林站、三官堂站四个车站的净化装置进行填埋废除。

2号线一期栎社国际机场等五个站排水接入市政管网工程施工完成后，可使栎社国际机场站、栎社站、路林站、三官堂站、宁波大学站雨污水管道纳入新建雨污水管网，满足“环审[2009]503《关于对宁波市轨道交通2号线一期工程环境影响报告书的批复》第三条、严格落实废水、固废与大气等污染防治措施。沿线车站、车辆段和停车场生产废水、生活污水收集后纳入城市污水管网，不外排”要求。

2、项目范围

2.1、栎社国际机场站：现状净化池满填，填充材料采用粉煤灰+10％水泥注浆。

2.2、栎社站：新建污水管需用拖拉管下穿机场路，接入道路北侧机场污水管网，现状净化池满填，填充材料采用粉煤灰+10％水泥注浆，拖拉管两侧各设一口倒虹吸井。

2.3、路林站、三官堂站、宁波大学站：路林站现状净化池满填，填充材料采用粉煤灰+10％水泥注浆，排水管道就近接入市政排水管网； 三官堂站的净化池高出现状地面约1m，需凿除净化池结构1.4m，池内剩余部分采用粉煤灰+10％水泥注浆填充，池顶采用10cm碎石找平+20cm厚C30钢筋混凝土+4cm厚预拌水泥砂浆+6cm混凝土路面砖；宁波大学站现状净化池采用粉煤灰+10％水泥注浆填满，原净化池与雨水管之间的检查井东侧管口实施永久封堵，新建净化池1座，并铺设排水管至宁镇公路市政排污管网。
2号线一期栎社国际机场等五个站排水接入市政管网工程中，磋商申请人应配合磋商发起人完成新建雨污水管道接驳申请、《城镇污水排入排水管网许可证》申请，含新建管道CCTV检测及各排水点水样检测，分栎社国际机场站、栎社站及高架站分别对2号线一期栎社国际机场等五个站排水接入市政管网工程进行报价。

3、项目实施

3.1项目及生产组织要求

为确保2号线一期栎社国际机场等五个站排水接入市政管网工程的顺利实施，确保雨污水管道顺利接驳新建雨污水管网，特要求施工单位按预定计划对该项目进行实施。

项目组织机构、人员要求：磋商申请人应根据本项目的情况，成立项目组织机构，配置相应的人员，并制定项目计划，使项目得以顺利实施。

（1 ）在项目实施过程中，磋商申请人应指定专职项目负责人接受委托方各项指令和要求。

（2 ）施工一般要求

所有的施工人员必须遵守宁波轨道交通集团有限公司运营分公司的施工管理规定，并必须按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。全体人员必须持证上岗。 

磋商人应对其项目管理机构定岗、定员，服务队伍稳定、人员素质和专业技术结构满足各项要求。因磋商人人员技术水平低，责任性差不符合甲方条件，甲方有权拒绝使用。

磋商人须为其施工人员提供统一着装并佩戴代表其单位的名称及徽章。

磋商人应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及甲方的各项管理制度及规定；磋商人应建立健全维修管理体制，建立和不断完善管理制度。

磋商人应严格遵守合同，按甲方要求要求落实合同约定工作内容；磋商人施工人员按照合同要求时间安排进场，开展工作并接受监督与考核。

 在每次施工作业开始前，磋商人人员须与甲方指派的当值人员联系并取得同意后方可进行。在每次施工作业结束前，磋商人的施工作业人员须向甲方指派的当值人员报告有关设备、系统的状态，故障的原因及修复过程，包括但不限于工作完成、回复正常运行、故障排除等。

当发现或发生非本合同施工作业的责任事故时，磋商人的工作人员应立即停止使用该设备，并通知甲方或监理指派的当值人员。

磋商人施工要设立一名安全员，工程项目负责人为该项目第一安全负责人。安全员须对安全技术措施的执行情况，进行监督检查，并做好记录。

磋商人应加强安全施工的思想教育，提高施工人员安全第一的责任感。

磋商人开展施工作业，应实施班前会，每次施工前要有负责人员向施工人员进行技术交底安全要求交底，未经教育者不得进入施工现场，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。

磋商人应实行持证上岗，特别是特殊工种，树立“安全第一、预防为主”的思想，做到：“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力”。

所有施工人员和管理人员要熟悉掌握消防设备的性能和使用方法。不得乱动消防器材。遵守劳动纪律，服从安全人员的指挥，严禁在施工场地睡觉、嬉戏。施工现场杜绝火种，严禁烟火（吸烟）。

工人进入施工现场，必须按要求正确戴好安全帽、扣好工作服；严禁赤脚或穿拖鞋和着穿不整进入施工现场。不听劝告者不得进入施工现场。对于施工材料必须按规定统一放置在指定的位置，统一保管并设置消防器材，并做好防火警示。

施工人员涉及登高作业时，要有高空作业证。高空作业要有切实可行的安全保证措施。脚手搭设完成后，经安全验收合格后方可使用。使用中定人、定期进行检查维修。高空作业必须系安全带；不得穿硬底或带钉的鞋，不得往下投掷物料。

为确保地铁的安全运行，必须在当日施工结束前30分钟做好场地清理，现场负责人必须做好当日安全清理检查。

合同服务期内，因磋商人管理不善造成人员工伤得，由磋商人负责办理理赔，造成第三方损失的应独立应诉并承担相关费用。

因磋商人安全管理和技术管理缺陷等原因造运营重大损失的应进行责任赔偿，构成违法犯罪的交公安机关处理。

3.2开工准备

3.2.1磋商申请人应及时做好施工技术、施工和现场准备工作。

3.2.2施工技术准备应做好下列工作：

  （1）编制施工组织方案，并交与业主审核；

（2）做好技术交底和培训。

3.2.3开工准备应做好下列工作：

 （1）编制施工计划，安排好施工程序，协调好各工序的配合工作；

 （2）组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育；

 （3）编制材料和设备供应计划并做好供应。

3.2.4进场准备应做好下列工作：

 （1）确定施工范围；

 （2）组织施工及工程机械设备和材料进场；

施工准备工作就序，开工报告批准后方可进行正式施工。

3.3工程进度要求及计划管理

3.3.1施工组织方案

施工组织方案是磋商申请人为指导工程施工而编制的文件，是磋商申请人管理工作的重要组成部分，是保证按期、优质、经济的完成工程施工的重要措施，是考核施工磋商申请人管理水平的重要环节。

施工组织方案是在单位工程开工前对单位工程施工所作的全面安排，是指导单位建设工程施工的技术经济文件，是磋商申请人编制作业计划和制定及实施工程进度计划的重要依据。

施工组织设计的主要任务为：

（1）确定工程开关前必须完成的各项施工准备工作；

（2）计算工程量，并据以合理布置施工力量，确定人力、机械、材料的需用量和供应方案；

（3）从施工的全局出发，确定技术上先进、经济上合理的施工方法和技术组织措施；

（4）选定有效的施工机具和劳动组织；

（5）合理安排施工程序、施工顺序、施工方案以作为编制及实施工程进度计划的依据；

3.3.2施工进度计划

施工进度结合宁波机场与物流园区投资发展有限公司新建项目及宁镇路改造施工进度，经与施工方沟通后，两处施工竣工时间均为2019年8月底，本工程具体施工进度详见下表。

	序号
	施工站点
	施工项目
	计划开始时间
	计早结束时间
	备注

	1
	栎社国际机场站
	雨污水井、管道的施工
	2019.1.1
	2019.3.15
	对新建污水井、管道进行施工

	2
	
	雨污水管道接驳施工
	新建雨污水管道具备接驳条件后20天内
	
	

	3
	
	净化装置填埋施工
	雨污水管具备排放条件后10天内
	
	

	4
	
	新建雨污水管 CCTV检测、水样检测
	雨污水管接驳后15天内
	
	

	5
	栎社站
	雨污水井、管道的施工
	2019.1.1
	2019.6.1
	对新建污水井、管道进行施工

	6
	
	雨污水管道接驳施工
	新建雨污水管道具备接驳条件后20天内
	
	

	7
	
	净化装置填埋施工
	雨污水管具备排放条件后10天内
	
	

	8
	
	新建雨污水管 CCTV检测、水样检测
	雨污水管接驳后15天内
	
	

	9
	路林站、三官堂站
	净化装置填埋施工
	雨污水管具备排放条件后10天内
	
	具体时间待磋商发起人通知为准

	10
	
	新建雨污水管 CCTV检测、水样检测
	雨污水管接驳后15天内
	
	

	11
	宁波大学站
	雨污水井、管道的施工
	2019.1.1
	2019.3.30
	

	12
	
	雨污水管道接驳施工
	新建雨污水管道具备接驳条件后20天内
	
	对新建污水井、管道进行施工

	13
	
	净化装置填埋
	雨污水管具备排放条件后10天内
	
	

	14
	
	新建雨污水管 CCTV检测、水样检测
	雨污水管接驳后15天内
	
	


用户污水管网接入市政管网必须办理《城镇污水排入排水管网许可证》，根据最新规定申领《城镇污水排入排水管网许可证》必须对用户管道进行CCTV检测，及对排水水质进行检测，排水水质必须达到《污水综合排放标准GB8978-1996》三级标准，方可申领《城镇污水排入排水管网许可证》。

3.4施工测量前准备

3.4.1校对测量仪器，本工程使用电子经纬仪、自动安平水准仪、钢尺等测量仪器及工具经国家计量单位检验校准，保证测量仪器的准确性。

3.4.2对施工现场内影响施测的障碍进行处理。

3.4.3对施测用辅助材料：如标高控制桩油漆、麻线等提前准备到位。

3.3.4定位

依据总平面定出本工程的横竖轴控制线，并依此分别定出其余轴线，并将总控制轴线作出永久性标识，做好保护，便于以后使用。

控制轴线网施测后，由施测人员自检，自检合格后由工长复检，再由专职质检员专检，确认无误后报监理验线，并申请规划勘测部门验线。

3.4.5施工高程测量

水准点引测：根据提供的水准点引测现场施工用水准点，采用高精度水准仪进行数次往返闭合，误差符合规范要求后，敷设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于个（根据现场总平面图实际确定水准点个数），以便于相互校核和满足分段施工的需要。

3.5开挖管道施工要求
3.5.1挖槽

（1）本工程属于软土地基，地质条件较差，开挖时注意采用沟槽支撑，保障槽壁稳定。支撑采用的类型、构造均应根据现场条件，按有关规范、规程执行。

（2）当原有道路被挖断，又不宜断绝交通或绕行时，架设施工临时便道。

（3）严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，严禁用土回填。

（4）槽底不得受水浸泡。

3.5.2地基处理

（1）地基超挖时，如槽底有地下水，不适于加夯时，可用天然级配砂石回填。

（2）地基土壤不符合设计要求，需要换土时，应彻底清除，经检验合格，方可回填。

（3）如遇基坑为淤泥或虚土时，应挖除淤泥及虚土，用30cmM10浆砌大片填筑。

3.5.3大开挖PE管施工工艺及沟槽回填注意事项

（1）管道应直线敷设。

（2）管道承口应放在检查井的进水方向，插口应放在检查井的出水方向。

（3）沟槽回填从管底基础部位以上0.1米开始到管顶0.5米范围内采用粗砂回填，整平、夯实，道路范围内，管顶0.5m以上至道路结构层底部采用塘渣回填，压实度按道路要求。绿化带范围内，管顶0.5m以上至地面部分用原土夯实，表层50cm范围内不宜压实，但需将表面整平。

（4）沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.5m范围内必须人工回填，严禁机械推土回填。管顶0.5m以上部位的回填，可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实或碾压。

（5）管道工程的主体结构经验收合格，凡已具备回填条件者，均应及时回填，尤其应先将胸腔部分还好。

（6）沟槽回填前应先选好合格回填物，将槽底木料、草帘等杂物清除干净。

（7）槽底如有积水，应先排除，严禁带水回填，以免出现“弹簧土”。当日回填应当日夯实。

（8）井室等附属构筑物周围的回填，应与管道沟槽回填同时进行；不便同时进行时，应留台阶形接茬。车道内井筒四周100cm范围内的塘渣层改用C15细石砼回填。

（9）回填夯实应夯夯相连，不得漏夯。

（10）沟槽回填，必须确保构筑物的安全，管道、井室等不位移、不破坏。

（11）沟槽回填当管顶以上砂砾回填厚度小于0.3m时采用C25砼360°包管，形成保护外壳，包管厚度为20cm，应采取从检查井到检查井的全管段连续包封。管道采用C25砼保护外壳结构后管道四周的粗砂回填调整成细塘渣回填（细塘渣压实度93%）。

（12）沟槽两侧应同时回填，两侧高差不得超过20cm。

（13）PE管连接前应对管材、管件及附属设备按要求进行核对，并应对施工现场进行外观检查，符合要求方准使用。从事管道连接的操作工人上岗前，应经过专门培训，经考试和技术评定合格后，方可上岗操作。管道连接结束后，应进行接头应用洁净棉布擦净管道连接面上的污物，管道连接结束后，进行接头外观质量检验。必要时可进行密封性试验。连接完毕，达到规定要求后应进行稳管。

3.6非开挖水平定向钻进施工工艺

非开挖定向穿越施工技术是在不开挖路面或其他形式的情况下，从起点钻一个与设计轨迹尽量吻合的导向孔，其垂直及平面误差控制在1.5%以内，根据铺设管材大小，用回扩器分级逐渐扩大。扩孔完毕，将管线同回扩器相连，采用前拉的办法将管线拉入孔内，通过回拖从孔中拉出管线，完成管线铺设。水平定向管线铺设施工工序如下：

现场勘查        导向孔轨迹的选用       导向孔钻进       扩孔        拉管

                                       钻进泥浆

                                     （或干式钻进）

3.6.1在工作开始前，勘查地下、地表和高空的危险，所有管线以何种方式铺设，并应确定它们的位置。

3.6.2根据不同的施工场地，选用相应的钻机。建议采用地表始钻式钻机。

3.6.3拉管前需用焊缝检测仪对管线进行连续检测，发现问题及时进行修理。

3.6.4定位与导向仪是水平定向钻进工程的最为关键设备。根据该段管线所处的区域位置，建议采用有缆式定位与导向系统。

3.6.5在可能有意外的冲击或撞击的情况下，应做好必要的预防措施以保护工作人员和路人。

3.6.6施工中如场地允许，建议采用钻进泥浆作为钻进液，并设置相应的泥浆池。如条件不允许，建议采用干式钻进工艺。

3.6.7非开挖管道的接口采用热熔连接。

3.6.8管道顶进允许误差

	项次
	项目
	单位
	允许偏差

	1
	中心线
	毫米
	1/2 Di

	2
	管内底标高
	毫米
	+20，-30


3.7管道接口

采用承插口连接的管材接口前，先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。接口时，先将承口内壁清理干净，并在承口及插口橡胶圈上涂润滑剂（首选硅油），然后将承插口端面的中心轴线对齐。接口方法按下述程序进行：De400mm以下管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置。接口合拢时，管材两端的手板葫芦同步拉动，使橡胶密封圈同步就位，不扭曲、不脱落。为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动，采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂，封口后压在已排设管道的顶部，其数量视管径大小而异。管道接口后，复核管道的高程和轴线位置使其符合要求。

3.8管道功能性试验

3.8.1闭水试验

本工程范围内所有污水管道都必须做闭水试验。

3.8.2变形检验

本工程范围内所有塑料管道，包括各主管和支管在沟槽回填至设计标高后，应在12h~24h内测量管道竖向直径变形量，并计算管道变形率，变形率不应超过3%。当变形率超过3%时，按《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ 143-2010）中第6.2.3条文进行处理。

3.9检查井施工

3.9.1所有污水检查井选用110×110cm钢筋混凝土井，所有井筒均为砖砌井筒，做法详见《宁波市市政排水工程通用图》（九二版）。

3.9.2窨井盖必须满足国标《检查井盖》（GB/T 23858-2009）。窨井井盖均采用D400型球墨铸铁井盖，井盖承载能力≥400KN。球化率大于80%，球化级别达三级以上，指标、性能必须满足建设部相关行业标准。

3.9.3钢筋混凝土构筑物防水等级为三级。设计合理使用年限为50年。

3.9.4钢筋混凝土构筑物抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，抗震等级为三级。

3.9.5钢筋混凝土构筑物结构环境类别为二b类。

3.9.6钢筋混凝土构筑物最大裂缝宽度限值0.2mm。

3.9.7钢筋混凝土构筑物所用水泥采用普通硅酸盐水泥，水胶比不大于0.50，水泥用量控制在320kg/m3~350kg/m3（含掺合料）。最大氯离子含量<0.15%水泥用量；最大碱含量<3.0kg/m3。

3.9.8所有钢筋混凝土窨井均设塑钢扶梯，塑钢扶梯材料要求及施工要求见《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201-6）中17～18页。

3.9.9钢筋混凝土窨井施工要求参见《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201-3）。

3.9.10凡暂时不接支管的预留管口，应予砌砖封堵，并用水泥砂浆抹严，但同时应考虑以后拆除的方便；并在预留位置作好明显标志。

3.9.11管道与窨井相接处须按图认真施工，以免渗漏。

3.9.12本工程用砂须满足以下技术指标：氯离子含量<0.002%,贝壳含量≤1.0%,含泥量≤3.0%，不得使用海砂，建议采用机制砂。

3.9.13除明确外，钢筋砼雨水构筑物抗渗等级为P4，钢筋砼污水构筑物抗渗等级为P6。

3.9.14钢筋、钢材等材料技术要求：

（1）钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%；钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

（2）钢筋采用热轧钢筋，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。钢筋的强度标准应具有不小于95%的保证率。在施工中，当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算，并应满足最小配筋率要求。

（3）型钢、钢板 均采用《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）规定的Q235B钢。

（4）焊条：E43型焊条焊接HPB300钢筋和Q235B钢；E50型焊条焊接HRB400钢筋。

3.9.15检查井安全防坠网

（1）安全网网绳可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成，物理性能、耐候性应符合国家或行业标准的相关规定；

（2）安全网网绳断裂强力应符合图纸要求；

（3）固定螺栓采用M6规格以上（直径≥6毫米）带有挂钩的膨胀螺栓；

（4）膨胀螺栓受力性能应满足图纸要求；

（5）固定螺栓采用不锈钢304或更好的耐腐蚀等级的材质；

（6）安装等要求符合设计要求。

3.10地面恢复

      各站点施工完成后，开挖面按原始状态进行恢复，包括原地面地砖、植被及绿化恢复。
4、质量保证

4.1双方职责

4.1.1甲方职责：

（1）负责向磋商人说明现场情况和提供相关图纸。

（2）按本合同要求及时支付工程结算款。

4.1.2磋商申请人职责：

（1）负责改造工程的相关测量、路面破除、绿化临时处理、开挖、管道修复、回填、路面及绿化恢复、废弃物的外运处理及相关安全、质量等防护措施的实施；所需人员、机械、材料的筹备及重大施工方案的编制等工作；

（2）必须结合宁波机场与物流园区投资发展有限公司新建项目及宁镇路改造施工进度，对本合同约定的工程进行施工，如因施工方未及时对相应工程进行及时施工而造成的一切损失由磋商人承担。

（3）负责提供改造施工方案，并及时跟踪宁波机场与物流园区投资发展有限公司新建项目及宁镇路改造施工进度。

（4）按图纸要求提供符合技术标准要求的物资，并按设施工图纸及相应验收规范进行施工。

（5）磋商人应注意施工安全，严格遵守相应操作规程，确保抢修工程顺利进行。

（6）在甲方管辖范围内施工的必须严格遵守甲方属地的各项管理制度。

（7） 在规定的质量缺陷责任期内完成相关的保修工作。

（8）施工中用水用电由磋商申请人自行解决，如栎社站周边没有接电接口，施工需自发电。
4.2安全、环保及其他法律要求

4.2.1磋商人应遵守一切适用的法律、法规，包括消防、安全、环保及卫生要求，因其施工作业过程中所发生的一切事故磋商人为第一责任人。

4.2.2.磋商人应加强自我管理，防止其施工作业人员发生任何违法或妨碍治安的行为，因磋商人管理以及自身防范措施不力或磋商人工人责任造成的案件如：火灾、治安、交通事故等，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由磋商人独自承担，因此给甲方造成的经济损失由磋商人全部承担。

4.3项目验收标准

各站点改造工程及所用材料必须达到设计标准及要求，各站点验收标准按中华人民共和国现行管道安装工程相应的施工及验收规范及2号线一期栎社国际机场等五个站排水接入市政管网工程施工图纸执行，参考的施工及验收规范如下：

(1）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）

（2）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

该改造项目竣工后，统一按宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司《工程项目管理办法》进行验收 。
4.4质量保修

4.4.1该项目的质量缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算，质量缺陷责任期为24个月。

4.4.2竣工验收之后至质量缺陷责任期满期间对已交付使用的工程自费承担修复、重做、更换和维护责任。根据故障情况进行部件更换、维修，维修后的质量缺陷责任期，从再次验收后开始重新计算，所发生的一切费用由磋商人负担。
4.5材料供应

所有材料均由磋商人负责采购，材料规格和质量应严格符合设计图纸及国家有关规定和要求。

4.6工程结算款支付方法

本工程合同结算费用以设计图纸、竣工图及设计变更单为依据，磋商人完成工程后，必须提交完整的竣工资料、结算资料，并配合甲方对相关资料进行核查审批；

本合同无预付款，磋商人完成全部工程且竣工验收合格后，支付97%的费用，剩余的3%为质保金，质量缺陷责任期满24个月后无质量问题一次性退还。

五、项目工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	一、栎社国际机场站
	
	
	

	一
	管网工程
	
	
	

	1
	回填方
	污水净化池回填
1、采用粉煤灰+10%水泥注浆填充
	m3
	70.00

	2
	CCTV检测
	CCTV检测
	m
	90.00

	3
	水样检测
	水样检测
	处
	1

	4
	专业堵漏封堵
	井口永久封堵
	处
	3

	5
	原管线保护
	原管线保护
	处
	1

	二
	施工组织措施费
	
	项
	1

	三
	规费
	
	项
	1

	四
	危险作业意外伤害保险费
	(定额人工费+定额机械费)×费率
	项
	1

	五
	税金
	(一+二+三+四)×费率
	项
	1

	二、栎社站
	
	
	

	一
	管网工程
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	机械挖沟槽土方，土方类别综合考虑
	m3
	1429.24

	2
	倒虹吸井基坑围护 
	倒虹吸拉森钢板桩基坑围护
1、地基加固深层水泥双轴喷浆搅拌桩 水泥掺量不小于20%；
2、SKSP-IV型拉森钢板桩，桩长15米
3、基坑设置两道支撑,采用HW350X350X12X19型钢支撑
4、C20素砼回填
	座
	2

	3
	回填方 
	砂回填
	m3
	500.80

	4
	余方弃置 
	余土外运及处置
	m3
	928.44

	5
	回填方 
	污水净化池回填
1、采用粉煤灰+10%水泥注浆填充
	m3
	70.00

	6
	混凝土井 
	钢筋混凝土圆形检查井(污水井)
1、井尺寸：Φ1000mm；
2、参考图集：02S515,P22。
	座
	5

	7
	混凝土井 
	倒虹吸井
1、井尺寸：3.53*3.53m；
2、详见工艺及结构图及防水图。
	座
	2

	8
	塑料管 
	De300 HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m2 闭水试验
	m
	160.00

	9
	塑料管 
	De250 玻璃纤维增强塑料夹砂管 闭水试验
	m
	200.00

	10
	检查井网 
	检查井安全网，详见大样图
	个
	5

	11
	井盖 
	Φ700轻型球墨铸铁单层井盖
	个
	7

	12
	水平导向钻进 
	顶管水平导向钻进
	m
	96.00

	13
	CCTV检测 
	CCTV检测
	m
	232.00

	14
	水样检测 
	水样检测
	处
	1

	15
	专业堵漏封堵 
	井口永久封堵
	处
	1

	16
	原管线保护 
	原管线保护
	处
	1

	17
	市政接驳费 
	市政接驳费
	处
	1

	18
	钢管给水管物探 
	钢管给水管物探
	处
	1

	19
	拆除及恢复路面 
	拆除及恢复路面
	m2
	300.00

	二
	施工技术措施费
	
	
	

	1
	大型机械设备进出场及安拆 
	
	台·次
	1

	三
	施工组织措施费
	
	项
	1

	四
	规费
	
	项
	1

	五
	危险作业意外伤害保险费
	(定额人工费+定额机械费)×费率
	项
	1

	六
	税金
	(一+二+三+四+五)×费率
	项
	1

	三、路林站
	
	
	

	一
	管网工程
	
	
	

	1
	回填方 
	污水净化池回填
1、采用粉煤灰+10%水泥注浆填充
	m3
	70.00

	2
	CCTV检测 
	CCTV检测
	m
	20.00

	3
	水样检测 
	水样检测
	处
	1

	二
	施工组织措施费
	
	项
	1

	三
	规费
	
	项
	1

	四
	危险作业意外伤害保险费
	(定额人工费+定额机械费)×费率
	项
	1

	五
	税金
	(一+二+三+四)×费率
	项
	1

	四、三官堂
	
	
	

	一
	管网工程
	
	
	

	1
	回填方 
	污水净化池回填
1、采用粉煤灰+10%水泥注浆填充
	m3
	40.00

	2
	拆除钢筋混凝土 
	污水净化池凿除结构1.4m
	m3
	45.00

	3
	垫层 
	净化池处理：10cm碎石找平
	m3
	3.15

	4
	混凝土底板 
	净化池处理：20cm厚C30钢筋混凝土板
	m3
	6.30

	5
	块料面层 
	净化池处理：10CM混凝土面层
	m2
	31.50

	6
	CCTV检测 
	CCTV检测
	m
	20.00

	7
	水样检测 
	水样检测
	处
	1

	二
	施工组织措施费
	
	项
	1

	三
	规费
	
	项
	1

	四
	危险作业意外伤害保险费
	(定额人工费+定额机械费)×费率
	项
	1

	五
	税金
	(一+二+三+四)×费率
	项
	1

	五、宁波大学
	
	
	

	一
	管网工程
	
	
	

	1
	挖沟槽土方 
	机械挖沟槽土方，土方类别综合考虑
	m3
	448.78

	2
	回填方 
	砂回填
	m3
	417.70

	3
	余方弃置 
	余土外运及处置
	m3
	31.08

	4
	回填方 
	污水净化池回填
1、采用粉煤灰+10%水泥注浆填充
	m3
	40.00

	5
	拆除钢筋混凝土 
	污水净化池凿除结构1.0m
	m3
	35.00

	6
	拆除管道 
	De300 HDPE双壁波纹管（污水管）
	m
	285.00

	7
	拆除管道 
	De300 HDPE双壁波纹管（雨水管）
	m
	11.00

	8
	混凝土井 
	钢筋混凝土圆形检查井(污水井)
1、井尺寸：Φ1000mm；
2、参考图集：02S515,P22。
	座
	5

	9
	整体化粪池 
	钢筋砼化粪池(G4-9SQ) 参考图集03S702
	座
	1

	10
	塑料管 
	De300 HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m2 闭水试验
	m
	285.00

	11
	检查井网 
	检查井安全网，详见大样图
	个
	26

	12
	井盖 
	Φ700轻型球墨铸铁单层井盖
	个
	7

	13
	CCTV检测 
	CCTV检测
	m
	23.00

	14
	水样检测 
	水样检测
	处
	1

	15
	专业堵漏封堵 
	井口永久封堵
	处
	1

	16
	市政接驳费 
	市政接驳费
	处
	1

	17
	钢筋砼检查井改造 
	钢筋砼检查井原位改造
	座
	14

	18
	拆除及恢复路面 
	拆除及恢复路面
	m2
	182.00

	19
	平面块料拆除 
	拆除及恢复车站外地面铺装，包含基层拆除
	m2
	480.00

	二
	施工组织措施费
	
	项
	1

	三
	规费
	
	项
	1

	四
	危险作业意外伤害保险费
	(定额人工费+定额机械费)×费率
	项
	1

	五
	税金
	(一+二+三+四)×费率
	项
	1


