用户需求书
1.项目概况

1.1项目背景

为贯彻集团公司《宁波轨道交通环境综合整治提升攻坚行动方案》，现拟对天童庄车辆段内部环境进行整治提升，通过现场勘察，结合实际情况，采用恢复、修补、新增、改建等方式进行提升。

1.2项目目标、预期成果及可行性

本项目通过设计力求创意新颖并与周边环境协调，提升公司北门品牌形象，优化安保系统，完善路面完整性。充分体现“绿色节能”的设计原则。

2.项目范围及要求

2.1项目范围

工程内容：1、天童庄车辆段盖上绿化景观提升；2、天童庄车辆段盖上北大门景观提升；3、天童庄盖上路面提升；4、盖下搭建洗车用品备品间及客运大巴洗车位（两位）。

2.2 项目技术要求

2.2.1装修专业：

2.2.1.1建筑构造做法

2.2.1.1.1选用图集

《工程做法》J909、G120；

《民用建筑设计统一标准》 ；

《砌体填充墙建筑构造》06SJ105 ；

《砌体填充墙结构构造》12G614-1。

2.2.1.1.2隔墙

本工程采用不低于Mu10的240mm厚的非粘土烧结实心砖进行砌筑，砌筑砂浆强度等级不小于M7.5。构造做法参见《建筑物抗震构造详图》,另墙体应有高于地坪完成面不少于200mm高混凝土基座。

（1）混凝土：构造柱、圈梁、过梁、配筋带及门窗框混凝土强度等级为C20。

（2）构造柱: 隔墙交接处和转角处，以及不大于5000mm和大于、等于1500mm的门窗洞口两侧设构造柱。  

构造柱断面240x240,内配4∅12Ⅰ级钢筋，箍筋8∅@200,位置见平面图,，非粘土烧结实心砖沿墙高每500mm设2∅8拉结筋与构造柱拉结，沿墙体通长设置。

（3）门窗洞口框及门抱框固定方法：

1）隔墙门窗洞口宽度大于、等于1500mm时，门窗洞口两侧设100mm宽C20钢筋混凝土抱框，配筋及构造详见12G614-17页。   

2）隔墙上门窗两侧的构造柱、钢筋混凝土抱框与门窗固定方法及预埋铁件详见12J609第35页。

3）门窗预埋铁件当洞口高度小于、等于1500mm时每侧不少于3块，大于等于1500mm时每侧不少于4块。

（4）隔墙上附墙部件固定方法：  非粘土烧结实心砖墙体设备安装参见15J101 15G612第A18页。

(5) 室内装修：

1）室内装修严格按照《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)执行，装修材料的防火等级应严格符合相关规范要求。

2）室内装修最后实施材料的材质、规格及色彩，均由施工单体提供样板，经比选发起人和设计代表共同确认后,再全面施工。

(6) 门窗工程：

1）本工程门窗严格按照《建筑外窗气密、水密、抗分压性能现场检测方法》JG/T 211-2007规定及设计要求安装。

2）门窗：采用复合防盗门、铝合金窗（单框双玻），窗型材规格选80系列。纯净白色浮法玻璃厚度为5mm，当玻璃面积大于0.5m² 小于0.9m ²时玻璃厚度为6mm。图中所有门窗洞口均应以现场实际尺寸为准。

3）图中所有门窗尺寸均为洞口尺寸，现场施工应复核门窗数量后方能下料制作。门窗型材大小、五金配件及制作安装等由厂家根据有关行业标准进行计算确定。

(7)  屋面做法：（材料找坡）。具体见建筑用料说明表,并满足《屋面工程技术规范》GB 50345—2012 。

1)设施基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部，并在地脚螺栓周围做密封处理；  

2)在防水层上放置设施时，设施下部的防水层应做卷材增强层，必要时应在其上浇筑细石混凝土，其厚度不应小于50mm；

3)需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道应铺设刚性保护层。

(8) 墙体留洞及封堵：

1)砌筑墙体预留洞过梁见结施说明。

2)预留洞的封堵：混凝土墙留洞的封堵见结施，其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后，用C15细石混凝土填实。预埋钢管内应穿铁丝以便于将来穿电线（缆）。钢管端头须有防护措施以避免管内进水或进入泥石等造成堵塞。

(9) 室外装修：

1)本工程外墙装修材料为涂料，部位及色彩见立面图。其中色彩暂定为图示颜色，最后实施材料的材质、规格及色彩，均由施工单体提供样板，经比选发起人和设计代表共同确认后,再全面施工。

2)凡檐口底、雨蓬底、窗台窗眉线底、阳台底、外廊底，均用1:2水泥砂浆做滴水线。

3)防水材料须经省级以上相关部门指定检验单位检验合格方可使用。

4)水泥砂浆找平层要求有足够的强度，表面平整光滑，不得有起砂、起皮、酥松、空鼓等现象，如发现有凹坑应采用加水泥用量15%、801胶的水泥砂浆补抹，水泥砂浆找平层应设分格缝，缝宽10mm位置设在板的支撑端处，纵横间距不宜大于6m，分格缝内填聚氯乙烯密封膏。

5) 雨水孔、阴阳角、泛水及立管周围应精心处理使之平整，水泥砂浆找平层必须干燥，含水率应低于10%， 雨水、水孔、阴阳角、泛水处在涂刷前应先涂刮一层2mm厚密封膏进行处理，以确保防水施工质量。

6) 除特别注明外，雨水管采用白色∅100UPVC管（支架镀锌）,由散水沟直接引入站场雨水井。

2.2.1.2幕墙设计参数

(1)基本设计资料：

1)基本风压：W0=0.50KN/m²；

2)基本雪压：0.3 kN/m2/；

3)地面粗糙度：C类；

4)幕墙系统的水、气密性能:根据现行国家标准《建筑幕墙》GB/T21086-2007的规定，本工程幕墙系统水、气密性能为3级 ;

5)场地地震基本烈度：7度；

6)施工活荷载按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012执行；

7)耐火等级:地面建筑（双层夹胶玻璃、钢结构、石材、不锈钢烤漆板）为二级。

2.2.1.3幕墙构造设计要求

(1)幕墙玻璃：

 本幕墙玻璃根据建筑物使用功能、建筑外观要求、使用位置等选用玻璃种类、规格及配置，详各施工图。原片采用普通透明清玻，国产优质钢化玻璃。夹层PVB膜选用优质产品，夹胶玻璃合片采用干法合成。工程幕墙玻璃切割外边缘应按规定进行倒角并精磨。钢化玻璃质量应符合现行国家标准《半钢化玻璃》（GB/T 17841-2008）《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB15763.2-2005的相关规定；夹胶玻璃质量应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》(GB15763.3-2009)。本工程所有钢化玻璃均须进行均质处理。

1）玻璃幕墙：8+1.52PVB+8半钢化夹胶玻璃;

2）防火玻璃的尺寸、厚度、外观质量、弯曲度、光学性能、耐热性能、耐辐射性能、力学性能、抗冲击性能等方面都必须符合《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》GB15763.1-2009中的统一规定。

(2)防水密封设计

玻璃幕墙板块间隙采用塞泡沫棒，外打耐候密封胶，以保证胶缝的弹性和密封质量以及防雨水渗漏。特殊部位

(3)焊接处理要求

    考虑施工工艺简单、方便，幕墙的龙骨连接件与埋件连接均采用现场焊接。未特殊说明，焊缝高度为相邻件最小壁厚，焊接长度不小于100mm。其中对接为二级焊缝要求，其余为三级。注：焊接质量需通过现场检验。

2.2.1.4钢结构的材料、制作、安装、防腐要求

(1)钢材选用Q235B,其化学成分力学性能应符合国家标准《碳素结构钢》,材质应具有抗拉强度，伸长率，屈服强度，弯曲试验的合格保证。 

(2)对接焊缝等级为二级，其它焊缝等级为三级。

(3)焊接材料：焊接方式为手工电弧焊，焊条采用E43系列。

(4)钢结构的放样、切割、矫正、成型、边缘加工、组装均应满足《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中的有关规定。

(5)钢管的切割应根据节点的几何尺寸自动切割成带变化剖口的与节点完全吻合的空间形状，剖口的尺寸应符合节点焊缝的设计要求。

(6)支管与主管的连接焊缝应沿全周连续焊接并平滑过渡。

(7)全部构件都应详细复核尺寸（包括现场测量复核及图纸复核）,经核对无误后方可下料制作。

(8)对钢结构的安装应编制施工组织设计，安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形。

(9)注意安装顺序，防止积累误差相互影响，要根据放线原则进行安装。

(10)各种构件间焊接要先点焊，调位后再满焊。

(11)凡图中未注明的焊缝，其焊角尺寸hf取最小板厚，其焊缝长度等于构件搭接长度，且一律满焊。

(12)螺栓连接板的接触面间隙处理应按规范处理。

(13)螺栓连接板的接触面及周边30-50mm范围内在用喷射法除锈后不得涂装。

(14)石材幕墙部分钢构件外表面采用热浸镀锌处理，镀锌膜层厚度应符合国家有关规范标准要求。

(15)钢结构安装完成受力后，不得在主要受力构件上施焊。

(16)钢结构表面需进行除锈、防锈及防火处理，涂薄形防火涂料,耐火等级为二级,并应符合《钢结构工程施工及验收规范》  GB50205-2001。

(17)幕墙系统清洗方案和维修措施：本工程玻璃幕墙采用人工清洗方案，清洗和维修时架设相应的安全设备设施。

(18)所有构件应尽可能按最大长度下料；图纸无注明处，拼接位置应留在应力较小处，一般可以留在节间长度1/3附近。钢构件的拼接采用等强拼接。

(19)钢结构耐火等级为二级,并应符合《钢结构工程施工及验收规范》  GB50205-2001。

钢结构外层防火涂料做法：表面涂装采用冷喷锌防腐底漆两道，金属封闭剂两道，改性氟碳面漆两道。抛丸除锈完成后至底漆的时间间隔不得大于3小时。现场焊缝两侧50mm范围内安装之前不涂漆。待安装完毕后，未刷底漆的部分及补焊擦伤、脱漆处均应补刷底漆两道，面漆一道，面漆颜色应由业主确定。

2.2.1.5天童庄车辆段盖上北大门景观提升

主要包括：在天童庄车辆段盖上北门新增人行主通道入口，相应增设门禁考勤系统、钢结构玻璃雨棚、精神堡垒、总图导向等。

精神堡垒设置在北门北侧，靠近郡杨路。结合轨道交通圆形甬字标志，将立式标杆设计为流畅弧度，色调采用浅灰、轨道蓝，规模为7m高x1.5m宽，主要材料烤瓷钢板、led灯、 金属（亚克力）字体，由专业厂家深化并经设计确认。

 2块导向牌，分别设置在车行道与人行主通道处，使访客更直观了解办公楼的布局。 色调延续浅灰、轨道蓝，规模为2m高x0.9m宽，主要材料烤瓷钢板、金属（亚克力）字体，由专业厂家深化并经设计确认。

2.2.2 绿化设计及石材铺装：

2.2.2.1绿化铺装安全措施：

本工程所有的设计均需满足国家及地方现行工程建设安全规范。

2.2.2.2硬景部分

(1)做法说明：

1）广场地面

①地面垫层应铺设在均匀密实的基土上，耕土和淤泥必须挖除后用素土或灰土分层夯实。当地基土质较差时，可用碎石、卵石碎砖等夯入土中，以加强基土。对软弱地基的利用或处理，可参照《工业与民用建筑地基基础设计规范》办理。

②各类地面垫层厚度选定除应考虑地面荷载、压实填土地基变形模量EO外，对于有腐蚀性介质作用的地面或面层设计质量有较高要求、以及地面面积较大时，均宜采用150厚C20混凝土垫层。

③各类地面的地基为素土夯实，其垫层下填土的压实系数（土的控制干容重与最大干容重的比值）不小于0.9。

④天然花岗石面材安装前，应进行品种、颜色分类选配后，按设计要求铺贴。

⑤铺装依施工放线而定，所有曲线需按方格网放线以保证曲线流畅，自然。

⑥广场地面铺装需设置伸缩缝，纵向、横向缩缝间距不大于6m，可用分仓施工缝代替，伸缝间距为20-30m, 缝宽20MM,沥青灌缝。

⑦图纸中所指花岗岩面层为磨面时，磨面非机切面。

⑧室外铺装及垫层设纵、横向缩缝间距6x6m，缝宽20mm，沥青灌缝。

2）场地标高

①施工方应对整个设计范围内最终实施的地形、场地、路面及排水的最终效果负责。施工前应粗略核实相应的场地标高，并将有疑问及相关矛盾之处提醒设计师注意，以便在施工前解决此类问题。

②室外地面排水做法为设坡就近排至市政道路雨水篦子,场地坡度为1%，施工时须与市政管线的设计单位协调确认。

③所有地面排水、应从构筑物基座或建筑外平面向外排。

(2)材料说明

花岗岩石材要求：

1）强度均匀，色彩统一，基础层要强，土拼接缝按要求留出，未作要求一律密铺（无缝拼接）。

2）所有材料均需有比选发起人认可，设计方选定，方可实施。

3）不同材料拼接均留5~10M的拼接缝，采用黑色沥青填缝。

2.2.2.3绿化设计

(1)苗木规格

1）树种各项规格指标：

乔木类：树高为苗木种植时自然高度或人工修剪后的高度，杆高为棕榈科植物的净杆高度，

胸径为所种植乔木离地面1.2m处的平均直径，丛生乔木、小乔木、大灌木等用地径表示，为离地面0.3m处的平均直径，冠幅为种植时树木经常规处理后，交叉垂直二个方向上的平均枝冠直径。土球为保证树木移植成活及迅速恢复生长所需的最小带土球平均直径。

2）灌木及地被的高度及冠幅以修整后实际规格为准，地被的种植密度为每平方米种植的苗木数量。

(2)选苗注意事项

1）所选苗木必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛而不老化，树皮无人为损伤或虫眼等。

2）所选苗木的树冠应生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，能体现个体的自然景观美,在保证乔灌木移植成活率的前提下，尽量保留原有冠幅，使绿化尽快见效。

(3)苗木的包装、运输注意事项

1）带土球的一般乔木，挖取的土球宽度为直径的7倍左右，棕榈科植物土球宽度为地径的4倍左右，土球厚度为土球宽度的  三分之二以上。树木运到栽植地点后，应及时定植，对裸根植物要进行假植或培土，对带土球树木应保护好土球。

2）包装要求：土壤湿润、土球规范、包装结实、不裂不散。

(4)土方地形处理

1）土方地形施工参考园建施工图中的竖向设计图，整形的观赏面应曲线圆滑，地形起伏有致。

2）种植地表应在30cm高差以内平整绿化地面至设计坡度要求，同时清除碎石及杂草杂物，平整要根据地形和周围环境，一般未特殊设计之地形，坡度在2.5~3.0％之间以利排水。

3）所有靠近路边、路牙50~100cm宽以内的绿地或花池地面应低于路边、路牙或花池5cm，并在作地面处理时应将地面水引至雨水井。

4）花池地形横断面为中间高、斜向两边，坡度为5.0％。

5）土方地形处理除满足景观要求外，还应考虑将地面水最终引至市政管网排走。

(5)定点放线

 施工放线的方法可根据具体情况灵活采用:如规则式绿地可按建筑物、园建及图纸比例等定点放线，如为不规则造型，应用网格法定点放线。在树池种植时乔木应定点于树池中心，列植时放线应在同一直线上，绿化施工放线要求定点放线准确，符合设计要求。注意上层植物与下层植物之间的栽植位置关系，无特殊情况，严格按照图纸放样施工。

(6)挖穴要求

1）植物挖穴时注意事项：

①符合设计要求，位置准确。b、规格要适当。c、穴的上下口应一致。

②在斜坡上挖穴，应先将斜坡整成一个小平台，然后在平台上挖穴，挖穴的深度应从坡下口开始计算。

③在新填土方处挖穴，应将穴底适当踩实。f、土质不好的应加大穴的规格。

④挖穴时遇上杂物要及时清理，穴内不能有杂物、建筑垃圾或石块。

⑤比选申请人在绿化施工挖穴时应注意地下管线走向，遇有地下异物时做到"一探、二试、三查"，保证不挖坏地下构筑物。同时遇有问题应及时向施工负责单位反映，以使绿化施工符合现场实际情况。

(7)修剪整形

种植后，应考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修剪造型，去掉险枝、病残枝等，并对剪口作处理。

(8)施工场地清理

种植施工完成后，应立即清理施工现场四周的施工杂物，保证景观及施工现场整洁，体现文明施工，同时做好成品保护工作。

2.2.3给排水专业：

2.2.3.1设计依据

建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书；

建筑和有关工种提供的作业图和有关资料；

国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程。

《建筑给水排水设计规范》（GB50015－2003）（2009年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

《室外排水设计规范》（GB50014－2006）（2016年版）

《建筑设计防火规范》（GB50016－2018）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）

《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014

其他相关的国家与地方规范、规程和规定

2.2.3.2工程概况

根据运营需求，在天童庄车辆段盖下的室外搭建洗车用品备品间。体积55m²(面积21m²)及客运大巴洗车位（2位）。

2.2.3.3给排水设计

本工程主要用水点为洗车给水及工作人员清洗给水。从综合维修车间DN32的管道上接管，并增设检修阀门。

排水主要为洗车废水及清洗废水，废水不含油。

洗车废水通过排水沟收集后，进入集水坑，集水坑内设置De300排水管，就近排入车辆段室外污水井。排水沟坡度为0.5%，集水坑坑底设置180mm高的沉砂区。
2.2.4门禁专业：

2.2.4.1工程概况

    本工程为宁波市轨道交通运营天童庄车辆段安防系统改造项目，位于郡杨路52号，是目前1号线车辆停放、管理基地，同时是运营分公司办公点，负责1号线列车停放、检查、整备、运用和修理工作。
2.2.4.2设计依据

(1)《宁波市轨道交通综合设计服务项目》设计合同；

(2)《天童庄车辆段内部环境整治提升项目》设计委托书；

(3)运营公司提供的关于天童庄车辆段内部环境整治提升项目相关用户需求；

(4)天童庄车辆段既有图及与运营公司现场踏勘、对接；

(5)相关会议纪要；

(6)国家其他相关设计规范和设计标准。

2.2.4.3设计范围

本项目工程包含天童庄车辆段盖上、盖中三处相应区域增设门禁系统及其相关配套设备、线缆等内容。

2.2.4.4设计方案

本工程为改造项目，根据“关于天童庄车辆段内部环境整治提升项目”会议纪要，本次方案共需增设门禁3处，其中10米层盖中1处，位置在食堂西侧附近；15米层盖上增设2处门禁，位置分别在食堂南侧和北大门处。

其中门禁设备读卡器、磁力锁、出门按钮、紧急开门按钮等均需连接系统的就地控制器。

10米层盖中的门禁系统通过新设钢管就近接入位于食堂西侧下的盖中既有的就地控制器；15米层盖上食堂南侧的门禁系统通过食堂外的通信人孔进入楼内后接至盖中既有的就地控制器；15米层盖上北大门处的门禁系统需沿围墙敷设钢管至综合楼北侧，然后引入至综合楼西侧的电缆引入间，通过既有桥架接至一楼西侧的就地控制器。

 15米层盖上北大门处另设考勤机两台及台式访客机一台。考勤机和台式访客机线缆敷设室外路径与北大门处门禁系统一致，进入房间后经既有桥架接入至综合楼设备用房。

2.4.5动照专业：

2.4.5.1设计依据

(1)建筑专业提供的平面图；

(2)《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

(3)《民用建筑电气设计规范》 （JGJ16-2008）；

(4)《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；  

(5)业主相关部门下发的书面文件及总体下发的工作联系单；

(6)其余相关规范、设计原则、相关专业要求及浙江省、宁波市的相关规范、规定。

2.4.5.2设计范围

本工程施工图为天童庄车辆段盖上北大门景观提升改造项目：

本工程是门卫、洗车配品房间增加灯具、插座及室外景观配电设计。

2.4.5.3动照设计

(1)动力照明配线采用电缆桥架、电线穿镀锌钢管沿顶、墙或地面暗敷设的方式；

(2)导线采用低烟无卤阻燃导线（WDZB-BYJ-450/750V）；

(3)插座回路均设保护人身安全的漏电开关，漏电保护动作的电流值为30mA。

(4)凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。
3.项目实施

3.1项目及生产组织要求

项目组织机构、人员要求：比选申请人应根据本项目的情况，成立项目组织机构，配置相应的人员，并制定项目计划，使项目得以顺利实施。

3.1.1在项目实施过程中，比选申请人应指定专职项目负责人接受委托方各项指令和要求。

3.1.2 施工一般要求

所有的施工人员必须遵守宁波轨道交通集团有限公司运营分公司的施工管理规定，并必须按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。全体人员必须持证上岗。 

比选申请人应对其项目管理机构定岗、定员，服务队伍稳定、人员素质和专业技术结构满足各项要求。因比选申请人人员技术水平低，责任性差不符合运营分公司条件，运营分公司有权拒绝使用。

须为其施工人员提供统一着装及相关的劳动防护用品。

比选申请人应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及比选发起人的各项管理制度及规定；比选申请人应建立健全维修管理体制，建立和不断完善管理制度。

比选申请人应严格遵守合同，按比选发起人要求要求落实合同约定工作内容；比选申请人施工人员按照合同要求时间安排进场，开展工作并接受监督与考核。

 在每次施工作业开始前，比选申请人人员须与运营分公司指派的当值人员联系并取得同意后方可进行。在每次施工作业结束前，比选申请人的施工作业人员须向运营分公司指派的当值人员报告有关设备、系统的状态，故障的原因及修复过程，包括但不限于工作完成、回复正常运行、故障排除等。

当发现或发生非本合同施工作业的责任事故时，比选申请人的工作人员应立即停止使用该设备，并通知运营分公司指派的当值人员。

比选申请人施工要设立一名安全员，工程项目负责人为该项目第一安全负责人。安全员须对安全技术措施的执行情况，进行监督检查，并做好记录。

比选申请人应加强安全施工的思想教育，提高施工人员安全第一的责任感。

比选申请人开展施工作业，应实施班前会，每次施工前要有负责人员向施工人员进行技术交底安全要求交底，未经教育者不得进入施工现场，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。

比选申请人应实行持证上岗，特别是特殊工种，树立“安全第一、预防为主”的思想，做到：“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力”。

所有施工人员和管理人员要熟悉掌握消防设备的性能和使用方法。不得乱动消防器材。遵守劳动纪律，服从安全人员的指挥，严禁在施工场地睡觉、嬉戏。施工现场杜绝火种，严禁烟火（吸烟）。

工人进入施工现场，必须按要求正确戴好安全帽、扣好工作服；严禁赤脚或穿拖鞋和着穿不整进入施工现场。不听劝告者不得进入施工现场。对于施工材料必须按规定统一放置在指定的位置，统一保管并设置消防器材，并做好防火警示。

施工人员涉及登高作业时，要有高空作业证。高空作业要有切实可行的安全保证措施。脚手搭设完成后，经安全验收合格后方可使用。使用中定人、定期进行检查维修。高空作业必须系安全带；不得穿硬底或带钉的鞋，不得往下投掷物料。

合同服务期内，因比选申请人管理不善造成人员工伤的，由比选申请人负责办理理赔，造成第三方损失的应独立应诉并承担相关费用。

因比选申请人安全管理和技术管理缺陷等原因造运营重大损失的应进行责任赔偿，构成违法犯罪的交公安机关处理。

3.2开工准备

3.2.1比选申请人应及时做好施工技术、施工和现场准备工作。

3.3.2施工技术准备应做好下列工作：

（1）编制施工组织方案，并交与业主审核；

（2）做好技术交底和培训。

3.2.3开工准备应做好下列工作：

 （1）编制施工计划，安排好施工程序，协调好各工序的配合工作；

 （2）组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育；

 （3）编制材料和设备供应计划并做好供应。

3.2.4进场准备应做好下列工作：

 （1）确定施工范围；

 （2）组织施工及工程机械设备和材料进场；

施工准备工作就序，开工报告批准后方可进行正式施工。

3.3工程进度要求及计划管理

3.3.1施工组织方案

施工组织方案是比选申请人为指导工程施工而编制的文件，是比选申请人管理工作的重要组成部分，是保证按期、优质、经济的完成工程施工的重要措施，是考核施工比选申请人管理水平的重要环节。

施工组织方案是在单位工程开工前对单位工程施工所作的全面安排，是指导单位建设工程施工的技术经济文件，是比选申请人编制作业计划和制定及实施工程进度计划的重要依据。

施工组织设计的主要任务为：

（1）确定工程开工前必须完成的各项施工准备工作；

（2）计算工程量，并据以合理布置施工力量，确定人力、机械、材料的需用量和供应方案；

（3）从施工的全局出发，确定技术上先进、经济上合理的施工方法和技术组织措施；

（4）选定有效的施工机具和劳动组织；

（5）合理安排施工程序、施工顺序、施工方案以作为编制及实施工程进度计划的依据；

3.3.2施工进度计划

2020年7月度进场施工，2021年1月底完成施工并具备验收条件。

4.质量保证
根据施工设计图、《建设工程质量管理条例》、《建筑装饰工程质量验收规范》等相关国家标准进行验收。

质量保修期：为2年

5.培训及售后承诺

施工完成后，施工方提交相关资料，如竣工图、施工过程中管线更改位置等相关说明，并向运营分公司说明相关管线走向及用途，以方便运营分公司后续维护维修需要。质保期内运营分公司的故障报修后，磋商申请需要2小时电话响应，24小时内到达现场查找故障原因或现场觖决相关问题，不能及时维修的需现场制定初步维修方案，并制定相应维修计划，维修计划需与运营分公司协商制定，以达到故障影响时间最小。

6.其他

本项目施工维修区域在现有办公室外场所，施工应尽量保障现有环境，施工材料运输、二次搬运过程中，注意施工安全，主要材料堆放区域尽量选择在制定的房间或室外场所，施工过程如有余留材料及时清理，做到工完料清，文明施工。

   休息时间段里应避免产生较大噪音的施工。

   施中如需断水断电情况，比选申请人应及时告知运营分公司。

工程量编制说明及清单(详见另册)
